WAT.ZP.261.15.2016                      		  	            Warszawa, dnia 18.01.2017 r.
										
WSZYSCY WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe wytworzenie oraz wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych, w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa  2 „E-administracja 
i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 
– znak sprawy ZP/15/16.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonał poniższych zmian treści SIWZ:

1. W pkt 1 rozdziału 15 załącznika nr 6 do OPZ wykreślono ppkt 2 oraz usunięto w ppkt 1 zdanie „Komitet Sterujący będzie składał się z osób reprezentujących MRPiPS, PFRON (perspektywa użytkownika) oraz przedstawicieli wykonawców produktów Projektu.

2. Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział 9.1.15, pkt WRW.15 lit. d):
Obecnie jest: „Instruktaże prowadzone będą w pomieszczeniu oraz na sprzęcie zapewnionym przez Realizatora, u którego dokonywane jest Wdrożenie JST. Zapewnienie dostępu do Sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego należy do obowiązków”.
Winno być: „Instruktaże prowadzone będą w pomieszczeniu oraz na sprzęcie zapewnionym przez Realizatora, u którego dokonywane jest Wdrożenie JST. Zapewnienie dostępu do Sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego należy do obowiązków Wykonawcy”.

3. Rozdział 9.2.3.20 pkt WMR.52 załącznika nr 1 do SIWZ:
Obecnie jest: „Pozytywny wynik weryfikacji dokumentów rozliczeniowych spowoduje zmianę statusu na „dofinansowanie rozliczone” oraz przygotowanie informacji do systemów finansowo-księgowych (eksport pliku np. *.xml, *.csv)”.
Winno być: „Pozytywny wynik weryfikacji dokumentów rozliczeniowych spowoduje zmianę statusu na „dofinansowanie rozliczone” oraz przygotowanie informacji do systemów finansowo-księgowych (eksport pliku np. *.xml, *.csv). Struktura i typy plików eksportowych zostaną określone na etapie budowy Systemu informatycznego”.

4. W rozdziale 1 załącznika nr 1 do OPZ, w § 1 załącznika nr 7 do SIWZ oraz w załączniku nr 6 do OPZ (Zastosowane skróty i pojęcia) zmieniono definicję „Oprogramowanie Aplikacyjne”:
Obecnie jest: „Całość oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę”.
Winno być: „Całość oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy”.

5. Załącznik nr 7 do SIWZ, § 7 ust. 34:
Obecnie jest: „Po wykonaniu całości świadczeń opisanych Umową Zamawiający dokona Odbioru Końcowego”. 
Winno być: „Po wykonaniu całości świadczeń opisanych Umową, z wyłączeniem § 8 niniejszej umowy,  Zamawiający dokona Odbioru Końcowego”. 

6. W § 20 załącznika nr 7 do SIWZ dodano ust. 8 o treści:
„Osoby upoważnione przez Wykonawcę do udzielania konsultacji za pośrednictwem Portalu Serwisowego:
Pan/i ………………………………, tel. ………………………., e-mail: ………………..
Pan/i ………………………………, tel. ………………………., e-mail: ………………..”

7. § 20 ust. 3 załącznika nr 7 do SIWZ:
Obecnie jest: Osoby wymienione w ust. 1 i ust. 2 mogą zostać zmienione w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy na inne za uprzednim pisemnym poinformowaniem drugiej Strony. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy.
Winno być: „Osoby wymienione w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 8 niniejszego paragrafu mogą zostać zmienione w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy na inne za uprzednim pisemnym poinformowaniem drugiej Strony. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy”.
8. Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział 9.1.12 pkt WT.1:
Obecnie:
Wykonawca przygotuje oraz udostępni Środowisko Testowe oraz dane testowe o parametrach pozwalających na przeprowadzenie zarówno testów funkcjonalnych jak też testów wydajnościowych oraz testów regresji”.
Winno być: 
„Wykonawca przygotuje oraz udostępni Środowisko Testowe oraz dane testowe o parametrach pozwalających na przeprowadzenie zarówno testów funkcjonalnych jak też testów wydajnościowych oraz testów regresji. W dniu zakończenia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dane  testowe znajdujące się  na dzień zakończenia umowy w środowisku testowym”.

9. Rozdział 9.2.3.1 pkt WMR.3 załącznika nr 1 do SIWZ:
Obecnie jest: 
„Administrator Realizatora będzie miał możliwość, w szczególności:
· tworzenia kont użytkowników niższego szczebla,
· zarządzania kontami niższego szczebla: tworzenie i edycja danych użytkownika, resetowanie hasła, 
· resetowania hasła Wnioskodawcom (wysyłania wiadomości e-mail z hasłem jednorazowym) oraz generowania hasła jednorazowego,
· aktywacji i dezaktywacji, usuwania konta,
· wskazywania obszarów dofinansowania lub modułów programu z listy słownikowej,
· wskazywania terminów naboru wniosków’,
· wyboru pól dla dodatkowych modułów uzupełniających szablony formularzy wniosków,
· tworzenia i edycji wzorów pism, umów i decyzji,
· wprowadzania kwot limitów dofinansowania dla poszczególnych typów dofinansowań,
· anulowania oraz zmiany przydziału Sprawy Użytkownikowi Realizatora-podstawowy,
· przywracania spraw do wcześniejszego etapu (zmiana statusu spraw),
· wymuszenia ponownego wysłania komunikatu (e-mail, sms, oba) do Wnioskodawcy”.
Winno być:
„Administrator Realizatora będzie miał możliwość, w szczególności:
· tworzenia kont użytkowników niższego szczebla,
· zarządzania kontami niższego szczebla: tworzenie i edycja danych użytkownika, resetowanie hasła, 
· resetowania hasła Wnioskodawcom (wysyłania wiadomości e-mail z hasłem jednorazowym) oraz generowania hasła jednorazowego,
· aktywacji i dezaktywacji, usuwania konta,
· wskazywania obszarów dofinansowania, w tym modułów programu z listy słownikowej,
· wskazywania terminów naboru wniosków’,
· wyboru pól dla dodatkowych modułów uzupełniających szablony formularzy wniosków,
· tworzenia i edycji wzorów pism, umów i decyzji,
· wprowadzania kwot limitów dofinansowania dla poszczególnych typów dofinansowań,
· anulowania oraz zmiany przydziału Sprawy Użytkownikowi Realizatora-podstawowy,
· przywracania spraw do wcześniejszego etapu (zmiana statusu spraw),
· wymuszenia ponownego wysłania komunikatu (e-mail, sms, oba) do Wnioskodawcy.

10. W załączniku nr 1 do SIWZ dodano definicję „Obszar Dofinansowania”:
„Obszar dofinansowania to program celowy Funduszu lub jego moduł oraz zadania, 
o których mowa w Rozporządzeniu MPiPS z dn. 25.06.2002 r. (z póżn. zm.) w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON oraz MPS z dn. 06.08.2004 r. (z późn. zm)w sprawie określenia rodzajów zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków PFRON”.


11. Pkt 3.2.9.24 z załącznika nr 1 do OPZ:
Obecnie jest: „Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usługi Modyfikacji będzie płatne po odebraniu przez Zamawiającego wszystkich usług lub Produktów objętych danym Zamówieniem/Wnioskiem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT i odpowiedniego Protokołu Odbioru, z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9.24”.
Winno być: „Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usługi Modyfikacji będzie płatne po odebraniu przez Zamawiającego wszystkich usług lub Produktów objętych danym Zamówieniem/Wnioskiem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT i odpowiedniego Protokołu Odbioru, z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9.17”.
Powyższa numeracja została uaktualniona na podstawie odpowiedzi na pytania nr 276 z dnia 05.01.2017 r.

12. § 11 ust. 8 załącznika nr 7 do SIWZ:
Obecnie jest: 
„Wynagrodzenie za świadczenie usług w ramach Usługi Modyfikacji będzie płatne oddzielnie za poszczególne prace wykonane przez Wykonawcę w ramach Usługi”.
Winno być:
„Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usługi Modyfikacji będzie płatne kwartalnie  po odebraniu przez Zamawiającego usług lub Produktów objętych Zamówieniem/Wnioskiem w danym kwartale, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT i odpowiedniego Protokołu Odbioru, z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9.17 z załącznika nr 1 do OPZ”.

13. Załącznik nr 1 do OPZ pkt 4.2, zdanie pierwsze w tabeli poz.  „Lista i częstotliwość raportów”:
Obecnie jest: „Okres Rozliczeniowy to jeden kwartał lub raz na 500 Roboczogodzin 
w przypadku, gdy prace przekroczyły 500 Roboczogodzin w kwartale”.
Winno być: 
„Okres Rozliczeniowy to jeden kwartał”.

14. Załącznik nr 7 do SIWZ, § 8 ust. 5:
Obecnie jest: „W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zasad świadczenia zobowiązań w ramach gwarancji jakości, a w szczególności zasad dotyczących zgłaszania Wad stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla realizacji Usługi Utrzymania”.
Winno być: 
„W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zasad świadczenia zobowiązań w ramach gwarancji jakości, stosuje się odpowiednio zasady opisane w pkt 2.1.2, pkt 2.1.5, pkt 2.1.6 do pkt 2.1.8, pkt 2.1.13, pkt 2.1.13, pkt 2.1.17, pkt 2.7 z wyłączeniem pkt 2.7.18, 2.7.24 – pkt 2.7.25 oraz pkt 2.10 z wyłączeniem pkt. 2.10.2 załącznika nr 1 do OPZ. 
15. Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział 9.3, pkt WUH.2 lit. c, tiret 3:
Obecnie jest: „urządzenia SAN wyposażonej w więcej niż 8 dysków SSD 500GB, 16 dysków talerzowych 2GB, interfejs o przepustowości o przepustowości 10Gb/s”.
Winno być: „urządzenia SAN wyposażonej w więcej niż 8 dysków SSD 500GB, 16 dysków talerzowych 2TB, interfejs o przepustowości o przepustowości 10Gb/s”.

16. Załącznik nr 1  do SIWZ, rozdział 9.2.3.7, pkt WMR.15:
Obecnie jest: „System musi umożliwiać weryfikację merytoryczną wniosków, zgodnie z listą statusów w pkt WOF.6 powyżej”.
Winno być: „System musi umożliwiać weryfikację merytoryczną wniosków, zgodnie z listą statusów w pkt WOF.7 powyżej”.

17. Załącznik  nr 1 do SIWZ, Rozdział 9.2.5.4, pkt WAS.7 lit. b):
Obecnie jest: Średnia liczba rezygnacji z realizacji każdej z usług prze jej zrealizowaniem w określonych okresach”.
Winno być: „Średnia liczba rezygnacji z realizacji każdej z usług przed jej zrealizowaniem w określonych okresach”

18. Pkt 15 rozdziału XIV:
Obecnie jest: „Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I SIWZ oraz obydwa opisane:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
oraz wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych, w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa  2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” – znak sprawy ZP/15/16(nie otwierać przed dniem 23.01.2017 r. do godz. 12:00”.
Winno być: 
„Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I SIWZ oraz obydwa opisane:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na kompleksowe wytworzenie oraz wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych, w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa  2
„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” – znak sprawy ZP/15/16 (nie otwierać przed dniem 31.01.2017 r. 
do godz. 12:00”.
19. Rozdziale XV SIWZ:
Obecnie jest:
„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa
Kancelaria – parter
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2017 r. do godz. 11:00.”
Winno być:
„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa
Kancelaria – parter
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2017 r. do godz. 11:00.”
20. Pkt 1 Rozdziału XVI SIWZ:
Obecnie jest:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Sala konferencyjna - pokój 907”
Winno być:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, 
pod adresem:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Sala konferencyjna - pokój 907”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ w powyższym zakresie jest wiążąca dla każdej ze Stron. 

Z A W I A D O M I E N I E
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (00-828 Warszawa), al. Jana Pawła II 13, Kancelaria – parter  w nieprzekraczalnym terminie do dn. 31.01. 2017 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 31.01.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem:  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (00-828 Warszawa), al. Jana Pawła II 13, sala konferencyjna - pokój 907.
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